
         
 
 
 
 

 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.schroeder-merzen.de 

Kostenschätzung zum Objekt:  
 

Bauvorhaben:  Umbau und energetische Sanierung des 
Schützenhauses zur Schaffung eines 
Behinderten-WC’s sowie kleinerer 
Instandhaltungsarbeiten.  

   

Bauherr:   Merzen Schützenverein von 1889 e.V. 
Westerholter Straße 28 
49586 Merzen 

     

Bauort:   49586 Merzen, Westerholter Straße 28 
 

 
 
Kostenschätzung: 
 
 
Pos. 01) Rückbau / vorbereitende Arbeiten 
Holzpaneele von Wand und Decke abrechen (F=ca. 55m²),  
Bodenfliesen abschlagen (F=ca. 14m²),   
Ausgebrochene Materialien laden und  
fachgerecht entsorgen:      ca.         750,- €  
 
Pos 02) Fliesenarbeiten: 
Boden- (F=ca. 13,5m²) 
& Wandfliesen (F=ca. 25m²) Deckenhoch  
im Format 60 x 30 liefern und fachgerecht verlegen, 
Vormauerung für Sanitäranlage aus  
Gasbeton-Blocksteinen herstellen:    ca.      2.500,- € 
 
Pos 03) Innenputzarbeiten 
Innenputz (Kalkzementputz) (F=ca. 43m²)  
inkl. Gewebe und Eckschutzschienen:    ca.         500,- € 
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Pos 04) Trockenbauarbeiten: 
Trennwand als Montagewand (GK-Metallständerwand), 
einschl. Dämmung, OSB-Platten und herstellen  
von Türöffnungen, 
Abgehängte Akustikdecke  
liefern und montieren:       ca.      2.500,- € 
 
Pos 05) Innentüren  
Vorh. Innentürblatt, einschl. Holzumfassungsarge  
Demontieren und fachgerecht entsorgen, 
3 Innentüren inkl. Zarge   
Liefern und einbauen:         ca.      1.000,- €
    
Pos 06) Heizungsinstallation  
Vorh. Heizkörper sowie vorh. Elektroleitungen  
demontieren und fachgerecht entsorgen, 
neue Heizkörper (2Stck.) für Garderobe und  
Beh.-WC liefern und fachgerecht montieren,  
einschl. Zuleitung Heizkörper ins Beh. WC.:   ca.      1.250,- € 
 
Pos 07) Sanitärinstallation: 
Sanitärinstallation für Beh. WC einschl. Zuleitung und  
Sanitärobjekte liefern und montieren:    ca.      2.500,- € 
 
Pos 08) Elektroinstallation: 
Elektroinstallation einschl.  
Zuleitung, Beleuchtungskörper, etc.  
herstellen und montieren:      ca.         500,- € 
 
Pos 09) Kunststofffenster  
Austausch der veralteten Kunststofffenster  
(2 x Clubraum, 1 x Küche, 1 x Beh.-WC, 1 x Garderobe)   
einschl. liefern und fachgerecht montieren sowie Demontage 
und Entsorgung des Altbestandes:    ca.      4.250,- €  
+ 2 x Luftgewehrstand (ca. 2,76m x 2,00m)   ca.    1.500,- €  
+ 3 x Dachgeschoss (ca. 1,175m x 1,80m)   ca.      1.250,- € 
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Pos 10) Malerarbeiten: 
Spachtelung (Q2) der GK-Metallständerwände 
einschl. Tapezieren mit Raufaser und Anstrich 
inkl. Anstrich Windfang (ca. 80m²):    ca.      1.500,- € 
 

 
Baukosten gesamt (brutto):      ca.    20.000,- € 
 
 
 
Die Kosten verstehen sich als „Brutto-Kosten“ und wurden nach bestem 

Wissen und Gewissen, sowie auf Grundlage der ortsüblichen 
Einheitspreise kalkuliert.  

 
Aufgestellt: Merzen, 07. Februar 2020 

 
 
 

___________________________ 
Dipl.-Ing.(FH) Gregor Schröder 

 
 

 


